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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY WEWNĘTRZNE

1.1  Parter

1 KNR 4-01
1306/01

Demontaż balustrad schodowych

szt 30,000

2 KNNR 2
1301/01

Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej, osadzone w stopniach 
schodowych wg projektu konstrukcji, jednopłaszczyznowe

2,0+2,65+2,0 m 6,650

razem m 6,650

3 KNNR 2
1301/02

Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej na wspornikach

m 6,600

4 Kalkulacja
indywidual

na

Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowym 
pochwytem-prowadnicą dla platformy

kpl 1,000

5 KNNR 4
0107/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
32mm w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - przeniesienie skrzynki 
hydrantowej

8,9+2,0 m 10,900

razem m 10,900

6 Kalkulacja
indywidual

na

Podłączenie rurociągu do istniejącej instalacji ppoż

kpl 1,000

7 KNR AT-17
0101/02

Wiercenie techniką diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40cm
i średnicy 60mm - otwór w stropie na rurę instalacji ppoż

3,14*6,0 cm 18,840

razem cm 18,840

8 KNR 2-02
2004/05

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na
rusztach metalowych pojedynczych

0,3*2*9,0 m2 5,400

razem m2 5,400

9 KNNR 2
1402/05

Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą 
emulsyjną z gruntowaniem

m2 5,400

1.2  Piętro

10 KNR 4-02
0130/07

Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej

szt 1,000

11 KNR 4-02
0130/04

Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm

szt 1,000

12 KNR 2-15
0120/01

Montaż szafki hydrantowej naściennej w nowym miejscu, skrzynka z odzysku

szt 1,000

13 KNR 2-15
0116/01

Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 50mm montowane na ścianie - materiał z
odzysku

szt 1,000

14 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

15 KNR 4-01
0354/10

Demontaż fragmentu kraty stalowej o powierzchni ponad 2m2

1,0*3,6 m2 3,600

razem m2 3,600

16 KNR 4-01
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

3,49*3,6-0,9*2,1 m2 10,674

razem m2 10,674

17 KNR 4-01
0329/02

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,0*2,1 m2 2,100

razem m2 2,100
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18 KNR AT-17
0101/04

Wiercenie techniką diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40cm
i średnicy 220mm - pod wentylację grawitacyjną, 2 otwory

3,14*18,0*2 cm 113,040

razem cm 113,040

19 KNR AT-17
0105/01

Cięcie piłą diamentową do 5,0cm posadzek z betonu niezbrojonego z wykładziną z 
płytek posadzkowych

2,4*0,05 m2 0,120

razem m2 0,120

20 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

2,37*2,4 m2 5,688

razem m2 5,688

21 KNR 4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej

4,38*4,37+4,18*4,37 m2 37,407

-(0,9+0,75)*0,5 m2 -0,825

razem m2 36,582

22 KNR 4-01
0701/01

Usunięcie okładziny ściany z tynku mozajkowego - analogia

(1,8+1,6)*1,65 m2 5,610

razem m2 5,610

23 KNR 4-01
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z piętra

10,67*0,15+5,69*0,02+2,1*0,15 m3 2,029

razem m3 2,029

24 KNR
2-02u2
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

36,582 m2 36,582

2,37*2,55 m2 6,044

razem m2 42,626

25 KNR
2-02u2
1130/01

Warstwa wyrównująca z zaprawy cementowej o grubości do10,0mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

R=2  M=2  S=2

2,37*2,55 m2 6,044

razem m2 6,044

26 KNR 4-01
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

(4,59+0,4)*3,6-1,0*2,95-1,2*2,1 m2 12,494

(4,38+4,37)*2*3,6-(2,19+2,49)*3,6-1,0*2,1-1,2*2,1-1,5*2,1 m2 38,382

(4,18+4,37)*2*3,6-1,5*2,1-2,0*2,1 m2 54,210

5,22*3,6-1,0*2,1*2-(1,8+1,6)*1,65 m2 8,982

ościeża    (2,1*2+1,2)*0,3*2+(2,1*2+1,5)*0,3*2 m2 6,660

razem m2 120,728

27 KNR 4-01
0303/02

Zamurowań otworu drzwiowego w ściance gr.12,0cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,0*2,1 m2 2,100

razem m2 2,100

28 KNR 4-01
0711/02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich
na podłożach z cegły

1,0*2,1*2 m2 4,200

razem m2 4,200

29 KNR 2-02
2003/02

Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5mm na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

(2,49+2,85+4,59)*3,6-1,0*2,1 m2 33,648

1,0*3,6-1,0*2,1 m2 1,500

razem m2 35,148

30 KNR 2-02
2003/02

Ścianki działowe GR 75-01 z płyt gipsowo-kartonowych GKB gr.10,0mm na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

4,37*3,6-1,0*2,1-2,1*1,2 m2 11,112

razem m2 11,112
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31 KNR 2-02
0613/05

Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr.7,0cm układanych 
na sucho

35,15+11,11 m2 46,260

razem m2 46,260

32 KNR 2-02
2003/05

Obudowa belki policzkowej klatki schodowej z płyt gipsowo-kartonowych GKB 
gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 
jednowarstwowo

(2,85+0,9)*0,7 m2 2,625

razem m2 2,625

33 KNR 2-02
2006/05

Okładzina belki, z płyt gipsowo-kartonowych GKB (suche tynki gipsowe) na zaprawie
- od spodu

0,4*3,75 m2 1,500

razem m2 1,500

34 KNR 2-02
2003/02

Zabudowa otworu, ścianką demontowalną z płyt gipsowo-kartonowych GKB 
gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowo

0,3*2,95 m2 0,885

razem m2 0,885

35 KNNR 2
1104/01

Ościeżnice stalowe, systemowe na ścianki g-k

szt 4,000

36 KNNR 2
1103/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, D-1 
90x210cm

0,9*2,1*4 m2 7,560

razem m2 7,560

37 KNR 0-19
1023/04

Montaż naświetla wewn. z profili PCV o powierzchni ponad 1,0m2 - naświetle N-1 
210x120cm

2,1*1,2*1 m2 2,520

razem m2 2,520

38 KNR
2-02u2
1134/02

Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni ścian

(4,59+0,4)*3,6-1,0*2,95-1,2*2,1 m2 12,494

(4,38+4,37)*2*3,6-(2,19+2,49)*3,6-1,0*2,1-1,2*2,1-1,5*2,1 m2 38,382

(4,18+4,37)*2*3,6-1,5*2,1-1,0*2,1 m2 56,310

5,22*3,6-1,0*2,1 m2 16,692

ościeża    (2,1*2+1,2)*0,3*2+(2,1*2+1,5)*0,3*2 m2 6,660

razem m2 130,538

39 KNR 4-01
1204/08

Przygotowanie powierzchni ścian do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku 
gładzią szpachlową (2-krotne)

R=2  M=2

m2 130,540

40 KNNR 2
1406/02

Tapetowanie ścian od strony korytarza, tapetą z włókna szklanego, do wys. 2,0m

6,22*2,0-1,0*2,0*2 m2 8,440

2,55*2,0-1,0*2,0 m2 3,100

razem m2 11,540

41 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 130,540

42 KNR
2-02u2
1134/02

Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni sufitów

2,37*4,59+0,38*2,4 m2 11,790

13,3+17,85 m2 31,150

razem m2 42,940

43 KNR 4-01
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 42,940

44 KNNR 2
1402/05

Dwukrotne malowanie ścianek z płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 
farbą lateksową

(35,15+11,11)*2 m2 92,520

(2,63+1,5)*2 m2 8,260

razem m2 100,780
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45 KNR 2-02s
1115/02

Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z 
tworzyw sztucznych

11,8+13,3+17,85 m2 42,950

razem m2 42,950

46 KNR 2-02s
1113/01

Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych klejonych do podkładu

11,8+13,3 m2 25,100

razem m2 25,100

47 KNR 2-02s
1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy cokołowe z narożnikami

(2,68+4,59)*2-1,0*2 m 12,540

(4,38+4,37)*2-1,0 m 16,500

razem m 29,040

48 KNNR 2
1206/02

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z PCV antyelektrostatyczna 
gr.2,0mm

m2 17,850

49 KNR 2-02s
1113/07

Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoły z wykładziny PCV gr.2,0mm

(1,79+4,37)*2-1,0*2 m 10,320

(2,29+4,37)*2-1,0 m 12,320

razem m 22,640

50 KNR 2-02s
1113/06

Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy oblicowe do cokołów

m 22,640

51 KNR
2-02u2
2809/02

Uzupełnienie cokolika z płytek kamionkowych GRES 30x30cm (ciętych) na 
zaprawach cementowych

1,0+2,55-1,0 m 2,550

razem m 2,550

52 Kalkulacja
indywidual

na

Zabudowa fragmentu posadzki przy belce schodowej, płytą wiórową z wykończeniem
płytkami gresowymi

mb 1,000

53 KNNR 2
1301/04

Balustrady balkonowe z rur ze stali nierdzewnej z pochwytem stalowym proste

m 1,000

1.3  Roboty elektryczne

54 KNNR. 5
0407/04

Montaż w rozdzielnicy wyłączników różnicoprądowych P312

szt 3,000

55 KNP. 18-13
1301/01

Pomiary rozdzielnic do 5 pól

szt 2,000

56 KNNR. 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, sprawdzenie wyłącznika 
różnicoprądowego - próba I-sza

szt 1,000

57 KNNR. 5
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, sprawdzenie wyłącznika 
różnicoprądowego - próba następna

szt 1,000

58 KNR 4-03
1001/09

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym

m 80,000

59 KNR 5-08
0109/05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) RVKLn o średnicy do 18mm układane pod 
tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 178,000

60 KNR 4-03
1012/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 8,000

61 KNR 4-03
1012/02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

m 72,000

62 KNR 4-03
1003/06

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w ścianach lub stropach z 
cegły dla rur o średnicy do 25mm

szt 8,000
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63 KNR 5-08
0502/06

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach 
kotwiących - 4 mocowania

kpl 7,000

64 KNR 5-08
0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach 
kotwiących - 2 mocowania

kpl 1,000

65 KNR 5-08
0515/07

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń 
przemysłowych, z podłączeniem, pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z
odbłyśnikiem, przykręcanych końcowych 2x36W

szt 1,000

66 KNR 5-08
0511/19

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z 
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 4x18W

szt 7,000

67 KNR 5-08
0820/01

Kompletowanie opraw świetlówkowycho mocy  do 120W

szt 8,000

68 KNR 5-08
0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych YDY -750V 3x1,5mm2

m 40,000

69 KNR 5-08
0207/02

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych YDY -750V 4x1,5mm2

m 10,000

70 KNR 5-08
0207/02

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych YDY -750V 3x2,5mm2

m 128,000

71 KNR 5-08
0301/20

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych 
otworów mechanicznie w podłożu ceglanym

szt 24,000

72 KNR 5-08
0302/01

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60mm

szt 8,000

73 KNR 5-08
0302/02

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2

szt 16,000

74 KNR 5-08
0307/02

Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

szt 1,000

75 KNR 5-08
0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce 
instalacyjnej

szt 3,000

76 KNR 5-08
0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w 
puszkach

szt 16,000

77 KNNR. 5
1305/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

pomiar 4,000

78 KNNR. 5
1303/01

Sprawdzenie i pomiar rezystencji - pomiar I-szy

pomiar 1,000

79 KNNR. 5
1303/02

Sprawdzenie i pomiar rezystencji - pomiar następny

pomiar 3,000

80 KNNR. 5
1304/05

Sprawdzenie i pomiar skuteczności zerowania - pomiar I-szy

pomiar 1,000

81 KNNR. 5
1304/06

Sprawdzenie i pomiar skuteczności zerowania - pomiar następny

pomiar 3,000

82 Kalkulacja
indywidual

na

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

kpl 1,000

2.  ROBOTY ZEWNĘTRZNE

2.1  Remont balkonu
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83 KNR
2-02u2
2702/01

Rozbiórka a po wykonaniu docieplenia płyty balkonowej, ponown montaż sufitu 
podwieszonego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm, materiał z 
odzysku, R=1,5

R=1,5

1,6*5,3 m2 8,480

razem m2 8,480

84 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie płyty balkonu od spodu przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 
70-040 gr.10,0cm

(0,3*2+1,5)*5,3 m2 11,130

razem m2 11,130

85 KNR 4-04
0303/04

Rozebranie betonowej balustrady o grubości do 20cm

5,0*1,1*0,15 m3 0,825

razem m3 0,825

86 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,8*5,05 m2 14,140

czoło balkonu    0,16*5,05 m2 0,808

razem m2 14,948

87 KNR 4-01
0812/03

Rozbiórka cokolików na zaprawie cementowej z jednego rzędu płytek 30x15cm, 
R=0,5, M=0

R=0,5

2,6*2+5,0-3,0 m 7,200

razem m 7,200

88 KNR 4-01
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

2,8*5,05 m2 14,140

razem m2 14,140

89 KNNR 2
0604/01

Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej, podposadzkowej, R=0,5, M=0, S=0,5

R=0,5  S=0,5

m2 14,140

90 KNR K-11
0101/01

Wyrównanie zewnętrznej warstwy płyty balkonowej przez szlifowanie powierzchni do
grubości do 5mm

m2 14,140

91 KNR 0-23
2614/05

Wycięcie pasa szer. ok. 15,0cm ocieplenia z płyt styropianowych gr.5,0cm wraz z 
wyprawą elewacyjną cienkowarstwową w celu wykonania izolacji p.wilgociowej płyty 
balkonu R=0,5, M=0, S=0,5

R=0,5  S=0,5

0,15*5,05 m2 0,758

razem m2 0,758

92 KNR 0-23
2614/01

Ocieplenie ścian balkonu w systemie GREINPLAST płytami styropianowymi EPS 
100-038 gr.2,0cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej 
gr.1,5mm z gotowej suchej mieszanki

2,8*1,1*2 m2 6,160

razem m2 6,160

93 KNR 0-33
28/01

Malowanie ścianek farbami fasadowymi, silikonowymi  - dwukrotnie

m2 6,160

94 KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

m2 14,140

95 KNR 0-41
0104/01

Izolacja styku płyty balkonu ze ścianą budynku i ściankami balkonowymi, taśmą 
uszczelniającą 120x70

5,05+2,8*2 m 10,650

razem m 10,650

96 KNR 0-23
2612/02

Uzupełnienie ocieplenia ściany budynku przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 
70-040 gr.5,0cm

0,15*5,05 m2 0,758

razem m2 0,758

97 KNR 0-23
2612/07

Przyklejenie warstwy siatki na uzupełnionym pasie ocieplenia

0,25*5,05 m2 1,263

razem m2 1,263
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98 KNNR 2
1202/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte 
na ostro

m2 14,140

99 KNNR 2
1202/03

Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm 
- do gr.4,0-7,0cm

R=4  M=4  S=4

m2 14,140

100 KNR 2-02s
1106/07

Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętów d=4,0mm, krzyżowo co 
10,0cm

m2 14,140

101 KNR
2-02u2
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,25*5,05 m2 1,263

razem m2 1,263

102 KNR 0-39
0115/01

Uszczelnienie powierzchni poziomych balkonów pod okładziną ceramiczną wykonane 
płynną folią uszczelniającą

m2 14,140

103 KNR
2-02u2
2806/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 14,140

104 KNR
2-02u2
2809/04

Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 30x12cm 
(ciętych)

2,8*2+5,05-3,0 m 7,650

razem m 7,650

105 KNNR 2
1301/04

Balustrady balkonowe z rur ze stali nierdzewnej z pochwytem stalowym proste, wg 
projektu konstrukcji

m 5,050

2.2  Dach i poddasze

106 KNNR 2
0308/02

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych

3,0*2 m 6,000

razem m 6,000

107 Kalkulacja
indywidual

na

Wycięcie otworów w blasze trapezowej, pokrywajacej dach, pod kanały wentylacyjne

szt 2,000

108 KNNR 2
0701/02

Obudowa kanałów wentylacyjnych, ściankami z cegieł budowlanych pełnych grubości
1/2 cegły

(0,2+0,45)*2*3,0*2 m2 7,800

razem m2 7,800

109 KNR 0-23
2612/02

Ocieplenie kominów przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr.5,0cm

(0,55+0,45)*2*3,0*2 m2 12,000

razem m2 12,000

110 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na kominach przy ociepleniu płytami styropianowymi

0,55*4*3,0*2 m2 13,200

razem m2 13,200

111 KNR 2-02s
0219/05

Nakrywy kominów o średniej gr.7cm

0,65*0,65*2 m2 0,845

razem m2 0,845

112 KNR
2-02u2
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

0,25*0,65*4*2 m2 1,300

razem m2 1,300

113 KNR 2-02s
0513/01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 15,0cm

szt 2,000

114 KNR 7-12
0101/01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni dachu z blachy trapezowej
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9,15*2*28,75+0,37*8,0 m2 529,09

(15,82+13,42)*0,5*3,05+(8,14+5,74)*0,5*3,05-1,2*0,5+5,5*3,05-1,2*0,5 m2 81,33

razem m2 610,42

115 KNR 7-12
0105/01

Odtłuszczanie powierzchni dachu

m2 610,42

116 KNNR 2
1403/02

Malowanie 1-krotne dachu i obróbek blacharskich emalią alkidową na podkładzie 
gruntującym

m2 610,42

2.3  Elewacje

2.3.1  Strona północna

117 KNR 0-23
0933/02

Usunięcie wykończenia cokołu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0, 
S=0,5

R=0,5  S=0,5

0,4*(18,44+0,35*2)-0,4*(3,5+5,28) m2 4,144

razem m2 4,144

118 KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

cokół    4,14 m2 4,140

ściana    (7,63+5,53)*3,71-1,2*2,1*3-3,5*3,1+0,35*2*3,71+(0,7+0,2)*0,5*2,8*2 m2 35,531

(4,9+3,3)*0,5*4,5+(4,9+3,3)*0,5*4,8-1,2*2,1*4+0,37*4,9*2+6,74*4,9+6,74*1,
25*0,5-3,0*2,95

m2 60,065

ościeża    (2,1*2+1,2)*0,2*7+(3,0*2+2,95)*0,2+3,5*3*0,2 m2 11,450

razem m2 111,186

119 KNR 0-40
0208/02

Uszczelnienie powierzchni cokołu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym

m2 4,144

120 KNR 0-40
0103/02

Uszczelnienie cokołu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniającym na gruncie z 
preparatu krzemionkującego

m2 4,144

121 KNR 4-01
0701/01

Usunięcie odparzonych tynków zewnętrznych cienkowarstwowych o powierzchni do 
5m2 na ścianach - przyjęto 10% powierzchni ścian

ściana    (35,53+60,07)*10% m2 9,560

razem m2 9,560

122 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod wyprawę tynkarską poprzez jednokrotne 
gruntowanie preparatem gruntującym - uzupełnienie tynku

4,144+9,56 m2 13,704

razem m2 13,704

123 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - uzupełnienie tynku

m2 13,704

124 KNR 0-23
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej farby pod tynk cienkowarstwowy

m2 13,704

125 KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej 
o grubości 1,5mm na ścianach płaskich - uzupełnienie tynku

m2 13,704

126 KNR 0-33
28/01

Malowanie całości ściany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie

cokół    4,14 m2 4,140

ściana    (7,63+5,53)*3,71-1,2*2,1*3-3,5*3,1+0,35*2*3,71+(0,7+0,2)*0,5*2,8*2 m2 35,531

(4,9+3,3)*0,5*4,5+(4,9+3,3)*0,5*4,8-1,2*2,1*4+0,37*4,9*2+6,74*4,9+6,74*1,
25*0,5-3,0*2,95

m2 60,065

ościeża    (2,1*2+1,2)*0,2*7+(3,0*2+2,95)*0,2+3,5*3*0,2 m2 11,450

razem m2 111,186

127 KNR K-11
0305/03

Wykonanie powłoki antygraffiti

2,0*(18,44+0,35*2)-2,0*(3,5+5,28)-0,4*1,2*3 m2 19,280

razem m2 19,280

128 KNR AT-05
1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 
2,57m i wysokości do 10m

cokół    4,14 m2 4,140

ściana    (7,63+5,53)*3,71 m2 48,824

(4,9+3,3)*0,5*4,5+(4,9+3,3)*0,5*4,8+6,74*4,9+6,74*1,25*0,5 m2 75,369



Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robót Strona 10/19

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA  I-PIĘTRZE I REMONT ELEWACJI BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W 
CMOLASIE.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 128,333

129 KNNR 2
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 128,000

130 KI Czas pracy rusztowania zewnętrznego

R=1  S=1

ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m

(4+3)*2+3*3 = 23 szt

czas pracy (C)

C=N/s*w

N- nakład robocizny robót na rusztowaniu

N=29,6+2,5+0,9+8,0+13,7=54,7

s-skład grupy roboczej

s=3

w=0,84

54,7/(3*0,84*10) mech-do
ba

2,171

razem mech-do
ba

2,171

2.3.2  Strona wschodnia

131 KNR 0-23
0933/02

Usunięcie wykończenia cokołu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0, 
S=0,5

R=0,5  S=0,5

0,4*(30,14+2,4-1,0) m2 12,616

razem m2 12,616

132 KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

cokół    12,62 m2 12,620

ściana    15,32*3,71-1,2*2,1*3-1,5*1,8*2-1,0*3,25+(4,25+3,71)*0,5*2,4 m2 50,179

27,74*7,57-12,92*4,1-1,5*2,1*12 m2 119,220

ościeża    
(2,1*2+1,2)*0,2*3+(1,8*2+1,5)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*12+(3,0*2+1,0)*0,2

m2 20,360

razem m2 202,379

133 KNR 0-40
0208/02

Uszczelnienie powierzchni cokołu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym

m2 12,620

134 KNR 0-40
0103/02

Uszczelnienie cokołu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniającym na gruncie z 
preparatu krzemionkującego

m2 12,620

135 KNR 4-01
0701/01

Usunięcie odparzonych tynków zewnętrznych cienkowarstwowych o powierzchni do 
5m2 na ścianach - przyjęto 10% powierzchni ścian

ściana    (50,18+119,22)*10% m2 16,940

razem m2 16,940

136 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod wyprawę tynkarską poprzez jednokrotne 
gruntowanie preparatem gruntującym - uzupełnienie tynku

12,62+16,94 m2 29,560

razem m2 29,560

137 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - uzupełnienie tynku

m2 29,560

138 KNR 0-23
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej farby pod tynk cienkowarstwowy

m2 29,560

139 KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej 
o grubości 1,5mm na ścianach płaskich - uzupełnienie tynku

m2 29,560

140 KNR 0-33
28/01

Malowanie całości ściany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie

cokół    12,62 m2 12,620

ściana    15,32*3,71-1,2*2,1*3-1,5*1,8*2-1,0*3,25+(4,25+3,71)*0,5*2,4 m2 50,179

27,74*7,57-12,92*4,1-1,5*2,1*12 m2 119,220

ościeża    
(2,1*2+1,2)*0,2*3+(1,8*2+1,5)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*12+(3,0*2+1,0)*0,2

m2 20,360

razem m2 202,379
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141 KNR K-11
0305/03

Wykonanie powłoki antygraffiti

2,0*(15,32-1,0)-0,4*(1,5*2+1,2*3) m2 26,000

razem m2 26,000

142 KNR AT-05
1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 
2,57m i wysokości do 10m

14,8*7,9+12,8*3,5 m2 161,720

razem m2 161,720

143 KNNR 2
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 162,000

144 KI Czas pracy rusztowania zewnętrznego

R=1  S=1

ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m

7*4+6*2 = 40 szt

czas pracy (C)

C=N/s*w

N- nakład robocizny robót na rusztowaniu

N=55,0+4,6+18,0+25,5+14,7=117,8

s-skład grupy roboczej

s=3

w=0,84

117,8/(3*0,84*10) mech-do
ba

4,675

razem mech-do
ba

4,675

2.3.3  Strona południowa

145 KNR 0-23
0933/02

Usunięcie wykończenia cokołu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0, 
S=0,5

R=0,5  S=0,5

0,4*16,04 m2 6,416

razem m2 6,416

146 KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

cokół    6,42 m2 6,420

ściana    16,04*7,57+16,04*3,14*0,5-(1,5*1,8*3+1,5*2,1*3+0,9*1,5*6) m2 120,956

ościeża    (1,8*2+1,5)*0,2*3+(2,1*2+1,5)*0,2*3+(1,5*2+0,9)*0,2*6 m2 11,160

razem m2 138,536

147 KNR 0-40
0208/02

Uszczelnienie powierzchni cokołu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym

m2 6,420

148 KNR 0-40
0103/02

Uszczelnienie cokołu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniającym na gruncie z 
preparatu krzemionkującego

m2 6,420

149 KNR 4-01
0701/01

Usunięcie odparzonych tynków zewnętrznych cienkowarstwowych o powierzchni do 
5m2 na ścianach - przyjęto 10% powierzchni ścian

ściana    120,96*10% m2 12,096

razem m2 12,096

150 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod wyprawę tynkarską poprzez jednokrotne 
gruntowanie preparatem gruntującym - uzupełnienie tynku

6,42+12,1 m2 18,520

razem m2 18,520

151 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - uzupełnienie tynku

m2 18,520

152 KNR 0-23
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej farby pod tynk cienkowarstwowy

m2 18,520

153 KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej 
o grubości 1,5mm na ścianach płaskich - uzupełnienie tynku

m2 18,520

154 KNR 0-33
28/01

Malowanie całości ściany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie

cokół    6,42 m2 6,420
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ściana    16,04*7,57+16,04*3,14*0,5-(1,5*1,8*3+1,5*2,1*3+0,9*1,5*6) m2 120,956

ościeża    (1,8*2+1,5)*0,2*3+(2,1*2+1,5)*0,2*3+(1,5*2+0,9)*0,2*6 m2 11,160

razem m2 138,536

155 KNR AT-05
1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 
2,57m i wysokości do 10m

cokół    6,42 m2 6,420

ściana    16,04*7,57+16,04*3,14*0,5 m2 146,606

razem m2 153,026

156 KNNR 2
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 153,000

157 KI Czas pracy rusztowania zewnętrznego

R=1  S=1

ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m

8*4+4= 36 szt

czas pracy (C)

C=N/s*w

N- nakład robocizny robót na rusztowaniu

N=37,7+3,3+11,3+9,2+17,4=78,9

s-skład grupy roboczej

s=3

w=0,84

78,9/(3*0,84*10) mech-do
ba

3,131

razem mech-do
ba

3,131

2.3.4  Strona zachodnia

158 KNR 0-23
0933/02

Usunięcie wykończenia cokołu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0, 
S=0,5

R=0,5  S=0,5

0,4*(30,14-1,0*2) m2 11,256

policzki schodowe    0,6*(1,75+1,5)+0,4*1,05 m2 2,370

razem m2 13,626

159 KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

cokół    13,63 m2 13,630

ściana    27,74*7,57-1,5*2,1*5-1,0*2,6*2-0,9*1,5-1,5*2,1*4-1,2*2,1-1,2*1,8 m2 170,412

(4,25+3,71)*0,5*2,4 m2 9,552

ościeża    
(2,1*2+1,5)*0,2*5+(2,0*2+1,0)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*4+(1,5*2+0,9)*0,2+(2,
1*2+1,2)*0,2+(1,8*2+1,2)*0,2

m2 15,080

razem m2 208,674

160 KNR 0-40
0208/02

Uszczelnienie powierzchni cokołu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym

0,4*(30,14-1,0-2,1) m2 10,816

policzki schodowe    0,6*(1,75+1,5)+0,4*1,05 m2 2,370

razem m2 13,186

161 KNR 0-40
0103/02

Uszczelnienie cokołu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniającym na gruncie z 
preparatu krzemionkującego

m2 13,190

162 KNR 4-01
0701/01

Usunięcie odparzonych tynków zewnętrznych cienkowarstwowych o powierzchni do 
5m2 na ścianach - przyjęto 10% powierzchni ścian

ściana    (170,41+9,55)*10% m2 17,996

razem m2 17,996

163 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod wyprawę tynkarską poprzez jednokrotne 
gruntowanie preparatem gruntującym - uzupełnienie tynku

13,19+18,0 m2 31,190

razem m2 31,190

164 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - uzupełnienie tynku

m2 31,190

165 KNR 0-23
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej farby pod tynk cienkowarstwowy

m2 31,190
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA  I-PIĘTRZE I REMONT ELEWACJI BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W 
CMOLASIE.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

166 KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej 
o grubości 1,5mm na ścianach płaskich - uzupełnienie tynku

m2 31,190

167 KNR 0-33
28/01

Malowanie całości ściany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie

cokół    13,63 m2 13,630

ściana    27,74*7,57-1,5*2,1*5-1,0*2,6*2-0,9*1,5-1,5*2,1*4-1,2*2,1-1,2*1,8 m2 170,412

(4,25+3,71)*0,5*2,4 m2 9,552

ościeża    
(2,1*2+1,5)*0,2*5+(2,0*2+1,0)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*4+(1,5*2+0,9)*0,2+(2,
1*2+1,2)*0,2+(1,8*2+1,2)*0,2

m2 15,080

razem m2 208,674

168 KNR K-11
0305/03

Wykonanie powłoki antygraffiti

2,0*(27,74+2,4-2,0)-0,4*(1,5*5+0,9) m2 52,920

razem m2 52,920

169 KNR AT-05
1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 
2,57m i wysokości do 10m

27,74*7,97+2,4*4,0 m2 230,688

razem m2 230,688

170 KNNR 2
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 231,000

171 KI Czas pracy rusztowania zewnętrznego

R=1  S=1

ilość ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m

12*4+2*2 = 52 szt

czas pracy (C)

C=N/s*w

N- nakład robocizny robót na rusztowaniu

N=56,8+4,9+21,0+15,6+26,3=124,6

s-skład grupy roboczej

s=3

w=0,84

124,6/(3*0,84*10) mech-do
ba

4,944

razem mech-do
ba

4,944

172 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

2,8*1,5 m2 4,200

0,14*1,5*4 m2 0,840

razem m2 5,040

173 KNR 4-01
0812/03

Rozbiórka cokolików na zaprawie cementowej z jednego rzędu płytek 30x15cm, 
R=0,5, M=0

R=0,5

2,8-0,9 m 1,900

razem m 1,900

174 KNR K-11
0101/01

Wyrównanie zewnętrznej warstwy płyty spocznika i stopni schodowych przez 
szlifowanie powierzchni do grubości do 5mm

2,8*1,5 m2 4,200

razem m2 4,200

175 KNR 0-39
0115/01

Uszczelnienie powierzchni schodów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią 
uszczelniającą Superflex 1

m2 4,200

176 KNR
2-02u2
2810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych 
o grubości warstwy 5mm

4,2 m2 4,200

podstopnice    0,14*1,5*4 m2 0,840

razem m2 5,040

177 KNR
2-02u2
2809/04

Cokoliki przy schodach na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 
30x12cm (ciętych)
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CMOLASIE.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2,8-0,9 m 1,900

razem m 1,900

178 KNR 4-01
1212/04

Malowanie jednokrotne balustrad z prętów prostych

(2,8+1,5)*1,1 m2 4,730

razem m2 4,730
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 0,727
2 Blacharze gr.II r-g 6,470
3 Cieśle gr.II r-g 1,630
4 Dekarze gr.II r-g 6,463
5 Elektromonterzy gr.II r-g 26,388
6 Elektromonterzy gr.III r-g 32,898
7 Glazurnicy gr.III r-g 45,616
8 Malarze gr. II r-g 63,359
9 Malarze gr.II r-g 22,158
10 Montażyści gr.II r-g 55,033
11 Montażyści gr.III r-g 92,818
12 Monterzy gr.II r-g 104,607
13 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 1,120
14 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1,000
15 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 5,147
16 Murarze gr.III r-g 2,058
17 Posadzkarze gr.II r-g 7,623
18 Posadzkarze gr.III r-g 21,321
19 Robotnicy gr. I r-g 20,675
20 Robotnicy gr.I r-g 675,115
21 Robotnicy gr.II r-g 20,999
22 Robotnicy r-g 494,294
23 Spawacze gr.II r-g 0,900
24 Tynkarze gr.II r-g 82,634
25 Tynkarze gr.III r-g 119,586

Razem 1.910,637 0,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA  I-PIĘTRZE I REMONT ELEWACJI BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA 
KULTURY W CMOLASIE.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,300 0,00 0,00
2 AGS 3503 - powłoka antygraffiti dm3 14,730 0,00 0,00
3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,113 0,00 0,00
4 Balustrady stalowe balkonowe z rur ze stali nierdzewnej mb 5,050 0,00 0,00
5 Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali nierdzewnej mb 7,650 0,00 0,00
6 Benzyna do ekstrakcji dm3 73,951 0,00 0,00
7 Beton zwykły C-12/15 (B-15) m3 0,060 0,00 0,00
8 Blacha powlekana płaska m2 3,152 0,00 0,00
9 Cegła ceramiczna pełna kl.150 szt 375,180 0,00 0,00
10 Cegła dziurawka 25x12x6,5cm szt 102,060 0,00 0,00
11 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,022 0,00 0,00
12 Cement portlandzki 35 kg 13,398 0,00 0,00
13 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,012 0,00 0,00
14 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,012 0,00 0,00
15 Emalia alkidowa GRUNT dm3 61,042 0,00 0,00
16 Emalia alkidowa dm3 61,491 0,00 0,00
17 Farba emulsyjna lateksowa - biała dm3 8,701 0,00 0,00
18 Farba emulsyjna lateksowa - kolor dm3 41,638 0,00 0,00
19 Farba fasadowa silikonowe-żywiczna dm3 180,072 0,00 0,00
20 Farba gruntujaca pod tynk silikonowy kg 29,740 0,00 0,00
21 Folia polietylenowa 0,2mm m2 32,946 0,00 0,00
22 Gips budowlany szpachlowy kg 7,132 0,00 0,00
23 Gips budowlany szpachlowy t 0,169 0,00 0,00
24 Gładź szpachlowa kg 156,648 0,00 0,00
25 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 16,320 0,00 0,00
26 Gwoździe budowlane gołe kg 1,159 0,00 0,00
27 Klej do wykładzin PCV kg 6,034 0,00 0,00
28 Kołki do wstrzeliwania szt 220,397 0,00 0,00
29 Kołki kotwiące d=8mm szt 30,000 0,00 0,00
30 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 70,625 0,00 0,00
31 Kotwy szt 16,632 0,00 0,00
32 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 14,256 0,00 0,00
33 Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 3,888 0,00 0,00
34 Kształtowniki profilowane CW-100 Ultrasil mb 64,499 0,00 0,00
35 Kształtowniki profilowane CW-50 Ultrasil mb 4,961 0,00 0,00
36 Kształtowniki profilowane CW-75 Ultrasil mb 19,890 0,00 0,00
37 Kształtowniki profilowane UW-100 Ultrasil mb 26,664 0,00 0,00
38 Kształtowniki profilowane UW-50 Ultrasil mb 1,942 0,00 0,00
39 Kształtowniki profilowane UW-75 Ultrasil mb 8,223 0,00 0,00
40 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 2,545 0,00 0,00
41 Listwy cokołowe z narożnikami do wykładzin dywanowych m 31,073 0,00 0,00
42 Listwy oblicowe do cokołów z wykładzny PCV m 24,225 0,00 0,00
43 Łączniki 1-biegunowe szt 1,020 0,00 0,00
44 Łączniki instalacyjne świecznikowe szt 3,060 0,00 0,00
45 Łączniki żeliwne ocynkowane  32mm szt 7,739 0,00 0,00
46 Masa do szpachlowania końcowego kg 10,771 0,00 0,00
47 Masa szpachlowa Standard kg 66,154 0,00 0,00
48 Masa uszczelniająca kg 15,443 0,00 0,00
49 Masa wygładzająca samopoziomująca kg 193,275 0,00 0,00
50 Maty stalowe fi 4mm 10x10cm m2 14,140 0,00 0,00
51 Nasada wentylacyjna obrotowa kpl 2,000 0,00 0,00
52 Naświetle z PCV N-1  210x120cm szt 1,000 0,00 0,00
53 Oprawa oświetleniowa 2x36W kpl 1,000 0,00 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

54 Oprawa oświetleniowa 4x18W kpl 7,000 0,00 0,00
55 Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, systemowe szt 4,000 0,00 0,00
56 Papier ścierny ark 2,649 0,00 0,00
57 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,857 0,00 0,00
58 Piasek do zapraw m3 0,783 0,00 0,00
59 Platforma schodowa dla niepełnosprawnych wraz z dodatkowym

pochwytem-prowadnicą dla platformy
kpl 1,000 0,00 0,00

60 Płynna folia uszczelniająca kg 29,344 0,00 0,00
61 Płytki, terakota GRES 30x30cm m2 21,441 0,00 0,00
62 Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr.12,5mm m2 107,067 0,00 0,00
63 Płyty styropianowe EPS 100-038 gr.2,0cm m2 6,468 0,00 0,00
64 Płyty styropianowe EPS 70-040 gr.10,0cm m2 11,687 0,00 0,00
65 Płyty styropianowe EPS 70-040 gr.5,0cm m2 13,396 0,00 0,00
66 Płyty wiórowe typu OSB - 3 22mm m2 0,150 0,00 0,00
67 Płyty z wełny mineralnej gr.7,0cm m2 48,573 0,00 0,00
68 Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej na wspornikach mb 6,600 0,00 0,00
69 Preparat antysolny kg 18,185 0,00 0,00
70 Preparat gruntujący pod tynk silikonowy kg 19,519 0,00 0,00
71 Preparat gruntujący dm3 47,117 0,00 0,00
72 Preparat krzemionkujący kg 3,637 0,00 0,00
73 Przewód kabelkowy YDY-750V 3x1,5mm2 m 41,600 0,00 0,00
74 Przewód kabelkowy YDY-750V 3x2,5mm2 m 133,120 0,00 0,00
75 Przewód kabelkowy YDY-750V 4x1,5mm2 m 10,400 0,00 0,00
76 Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 24,600 0,00 0,00
77 Puszki bakelitowe d=85mm, 3-wylotowe szt 16,320 0,00 0,00
78 Puszki bakelitowe szt 8,160 0,00 0,00
79 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4,949 0,00 0,00
80 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  d=32mm m 11,118 0,00 0,00
81 Rury winidurowe RVKLn 18 m 185,120 0,00 0,00
82 Siatka spoinowa samoprzylepna m 191,328 0,00 0,00
83 Siatka z włókna szklanego m2 129,574 0,00 0,00
84 Siatka m2 94,360 0,00 0,00
85 Silikon dm3 0,176 0,00 0,00
86 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D-1 90x210cm szt 4,000 0,00 0,00
87 Szlam uszczelniający kg 65,473 0,00 0,00
88 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 12,827 0,00 0,00
89 Środek mocujący antypoślizgowy kg 7,530 0,00 0,00
90 Tapeta z włókna szklanego m2 12,694 0,00 0,00
91 Tarcza diamentowa o średnicy 350mm szt 0,022 0,00 0,00
92 Taśma uszczelniająca 120/70 m 11,183 0,00 0,00
93 Taśma uszczelniająca piankowa szer.100,0mm mb 40,596 0,00 0,00
94 Taśma uszczelniająca piankowa szer.75,0mm mb 12,834 0,00 0,00
95 Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,900 0,00 0,00
96 Trójnik nakręcany 1-zwężkowy żeliwny ocynkowany B1 

32x15x32mm
szt 1,000 0,00 0,00

97 Tynk silikonowy gr.1,5mm kg 247,219 0,00 0,00
98 Uchwyty do rur stalowych d=32mm szt 4,578 0,00 0,00
99 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,296 0,00 0,00
100 Wiertło diamentowe szt 0,165 0,00 0,00
101 Wkręty do blach samogwintujące szt 57,474 0,00 0,00
102 Wkręty do płyt gipsowych kg 3,550 0,00 0,00
103 Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 27,911 0,00 0,00
104 Wykładzina podłogowa PCV antyelektrostatyczna gr.2,0mm m2 21,947 0,00 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

105 Wyłącznik różnicoprądowy P 312 40A/100mA szt 3,000 0,00 0,00
106 Zaprawa cementowa M12 m3 0,885 0,00 0,00
107 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,294 0,00 0,00
108 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych kg 160,470 0,00 0,00
109 Zaprawa klejowa do styropianu kg 138,296 0,00 0,00
110 Zaprawa klejowa gipsowa kg 8,100 0,00 0,00
111 Zaprawa spoinująca kg 5,905 0,00 0,00
112 Zaprawa szpachlowa kg 451,308 0,00 0,00
113 Zaprawa wyrównująca - sucha mieszanka kg 94,286 0,00 0,00
114 Zaślepki szt 46,625 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 0,273 0,00 0,00
2 Elementy (ramki) rusztowania m-g 606,737 0,00 0,00
3 Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,012 0,00 0,00
4 Piła tarczowa z prowadnicą m-g 0,130 0,00 0,00
5 Rusztowanie ramowe m-g 28,837 0,00 0,00
6 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 6,588 0,00 0,00
7 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 6,251 0,00 0,00
8 Szlifierka do podłoży betonowych - elektryczna m-g 7,153 0,00 0,00
9 Wiertnica o mocy do 3kW m-g 4,767 0,00 0,00
10 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 9,356 0,00 0,00
11 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 1,500 0,00 0,00

Razem 671,604 0,00


