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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA KULTURY W

CMOLASIE.
Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
1. ROBOTY WEWNETRZNE
1.1 Parter
1 KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych
1306/01
szt 30,000
2 KNNR 2 |Balustrady schodowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej, osadzone w stopniach
1301/01 |[schodowych wg projektu konstrukcji, jednoptaszczyznowe
2,0+2,65+2,0 m 6,650
razem m 6,650
3 KNNR 2 |Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej na wspornikach
1301/02
m 6,600
4 Kalkulacja |Montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z dodatkowym
indywidual |pochwytem-prowadnica dla platformy
na
kpl 1,000
5 KNNR 4 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej
0107/05 |32mm w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - przeniesienie skrzynki
hydrantowej
8,9+2,0 m 10,900
razem m 10,900
6 Kalkulacja |Podtaczenie rurociggu do istniejacej instalacji ppoz
indywidual
na
kpl 1,000
7 KNR AT-17 |Wiercenie technika diamentowa w betonie zbrojonym otwordéw o gtebokosci do 40cm
0101/02 |i $rednicy 60mm - otwor w stropie na rure instalacji ppoz
3,14*%6,0 cm 18,840
razem cm 18,840
8 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-0O1na
2004/05 |rusztach metalowych pojedynczych
0,3*2%*9,0 m2 5,400
razem m2 5,400
9 KNNR 2 |Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbg
1402/05 |emulsyjng z gruntowaniem
m2 5,400
1.2 Pietro
10 KNR 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej sciennej
0130/07
szt 1,000
11 KNR 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego $rednicy 50mm
0130/04
szt 1,000
12 KNR 2-15 |Montaz szafki hydrantowej nasciennej w nowym miejscu, skrzynka z odzysku
0120/01
szt 1,000
13 KNR 2-15 |Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 50mm montowane na Scianie - materiat z
0116/01 |odzysku
szt 1,000
14 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 1,000
15 KNR 4-01 |Demontaz fragmentu kraty stalowej o powierzchni ponad 2m2
0354/10
1,0*3,6 m2 3,600
razem m2 3,600
16 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
3,49*%3,6-0,9*%2,1 m2 10,674
razem m2 10,674
17 KNR 4-01 |Wykucie otworow drzwiowych w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie
0329/02 |cementowo-wapiennej
1,0*%2,1 m2 2,100
razem m2 2,100
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18 |KNR AT-17 |Wiercenie technikg diamentowa w betonie zbrojonym otwordéw o gtebokosci do 40cm
0101/04 |i srednicy 220mm - pod wentylacje grawitacyjng, 2 otwory
3,14*18,0*2 cm 113,040
razem cm 113,040
19 |KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa do 5,0cm posadzek z betonu niezbrojonego z wyktadzing z
0105/01 |ptytek posadzkowych
2,4*0,05 m2 0,120
razem m2 0,120
20 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
0811/07
2,37*%2,4 m2 5,688
razem m2 5,688
21 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z wykfadziny dywanowej
0818/05
4,38%4,37+4,18*4,37 m2 37,407
-(0,9+0,75)*0,5 m2 -0,825
razem m2 36,582
22 KNR 4-01 |Usuniecie okfadziny $ciany z tynku mozajkowego - analogia
0701/01
(1,8+1,6)*1,65 m2 5,610
razem m2 5,610
23 KNR 4-01 [Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z pietra
0106/05
10,67*0,15+5,69*0,02+2,1*0,15 m3 2,029
razem m3 2,029
24 KNR Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
36,582 m2 36,582
2,37*%2,55 m2 6,044
razem m2 42,626
25 KNR Warstwa wyréwnujaca z zaprawy cementowej o grubosci do10,0mm wykonywane w
2-02u2 |pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
1130/01
R=2 M=2 S=2
2,37%2,55 m2 6,044
razem m2 6,044
26 KNR 4-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach
0713/01
(4,59+0,4)*3,6-1,0%2,95-1,2*2,1 m2 12,494
(4,38+4,37)*2*%3,6-(2,19+2,49)*3,6-1,0*2,1-1,2*2,1-1,5*%2,1 m2 38,382
(4,18+4,37)*2*3,6-1,5*%2,1-2,0*%2,1 m2 54,210
5,22*3,6-1,0%2,1*2-(1,8+1,6)*1,65 m2 8,982
oscieza (2,1*2+1,2)*0,3*2+(2,1*2+1,5)*0,3*2 m2 6,660
razem m2 120,728
27 KNR 4-01 |Zamurowan otworu drzwiowego w $ciance gr.12,0cm na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
1,0*¥2,1 m2 2,100
razem m2 2,100
28 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy
0711/02 |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na Scianach pfaskich
na podtozach z cegty
1,0%2,1%2 m2 4,200
razem m2 4,200
29 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5mm na
2003/02 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
(2,49+2,85+4,59)*3,6-1,0*2,1 m2 33,648
1,0*%3,6-1,0%2,1 m2 1,500
razem m2 35,148
30 KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR 75-01 z plyt gipsowo-kartonowych GKB gr.10,0mm na rusztach
2003/02 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
4,37*%3,6-1,0%2,1-2,1*1,2 m2 11,112
razem m2 11,112
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31 KNR 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej gr.7,0cm ukfadanych
0613/05 |na sucho
35,15+11,11 m2 46,260
razem m2 46,260
32 KNR 2-02 |Obudowa belki policzkowej klatki schodowej z ptyt gipsowo-kartonowych GKB
2003/05 |gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
jednowarstwowo
(2,85+0,9)*0,7 m2 2,625
razem m2 2,625
33 KNR 2-02 |Oktadzina belki, z ptyt gipsowo-kartonowych GKB (suche tynki gipsowe) na zaprawie
2006/05 |- od spodu
0,4*3,75 m2 1,500
razem m2 1,500
34 KNR 2-02 |Zabudowa otworu, $cianka demontowalng z ptyt gipsowo-kartonowych GKB
2003/02 |gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowo
0,3*2,95 m2 0,885
razem m2 0,885
35 KNNR 2 |Oscieznice stalowe, systemowe na Scianki g-k
1104/01
szt 4,000
36 KNNR 2 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne, D-1
1103/01 |90x210cm
0,9%2,1*4 m2 7,560
razem m2 7,560
37 KNR 0-19 |Montaz naswietla wewn. z profili PCV o powierzchni ponad 1,0m2 - naswietle N-1
1023/04 |210x120cm
2,1*1,2*1 m2 2,520
razem m2 2,520
38 KNR Gruntowanie preparatem gruntujacym powierzchni $cian
2-02u2
1134/02
(4,59+0,4)*3,6-1,0%2,95-1,2*2,1 m2 12,494
(4,38+4,37)*2*%3,6-(2,19+2,49)*3,6-1,0*2,1-1,2*2,1-1,5*%2,1 m2 38,382
(4,18+44,37)*2*3,6-1,5*2,1-1,0*%2,1 m2 56,310
5,22%3,6-1,0%2,1 m2 16,692
oscieza (2,1*2+1,2)*0,3*2+(2,1*2+1,5)*0,3*2 m2 6,660
razem m2 130,538
39 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni $cian do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku
1204/08 |gtadzig szpachlowg (2-krotne)
R=2 M=2
m2 130,540
40 KNNR 2 [Tapetowanie $cian od strony korytarza, tapetg z wtdkna szklanego, do wys. 2,0m
1406/02
6,22%2,0-1,0%2,0*2 m2 8,440
2,55%2,0-1,0%2,0 m2 3,100
razem m2 11,540
41 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
m2 130,540
42 KNR Gruntowanie preparatem gruntujgcym powierzchni sufitow
2-02u2
1134/02
2,37*%4,59+0,38*2,4 m2 11,790
13,3+17,85 m2 31,150
razem m2 42,940
43 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
1204/01
m2 42,940
44 KNNR 2 |Dwukrotne malowanie $cianek z ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych
1402/05 |farba lateksowg
(35,15+11,11)*2 m2 92,520
(2,63+1,5)*2 m2 8,260
razem m2 100,780
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45 | KNR 2-02s |[Warstwa wygtadzajaca z masy samopoziomujacej o gr.3mm pod wykfadziny z
1115/02 |tworzyw sztucznych
11,8+13,3+17,85 m2 42,950
razem m2 42,950
46 | KNR 2-02s |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych klejonych do podktadu
1113/01
11,8+13,3 m2 25,100
razem m2 25,100
47 | KNR 2-02s |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy cokotowe z naroznikami
1113/06
(2,68+4,59)*2-1,0*2 m 12,540
(4,38+4,37)*2-1,0 m 16,500
razem m 29,040
48 KNNR 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z PCV antyelektrostatyczna
1206/02 |(gr.2,0mm
m2 17,850
49 | KNR 2-02s |Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty z wyktadziny PCV gr.2,0mm
1113/07
(1,79+4,37)*2-1,0*2 m 10,320
(2,29+4,37)*2-1,0 m 12,320
razem m 22,640
50 | KNR 2-02s |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokotow
1113/06
m 22,640
51 KNR Uzupetnienie cokolika z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm (cietych) na
2-02u2 |zaprawach cementowych
2809/02
1,0+2,55-1,0 m 2,550
razem m 2,550
52 Kalkulacja |Zabudowa fragmentu posadzki przy belce schodowej, ptyta widrowa z wykonczeniem
indywidual |ptytkami gresowymi
na
mb 1,000
53 KNNR 2 |Balustrady balkonowe z rur ze stali nierdzewnej z pochwytem stalowym proste
1301/04
m 1,000
1.3 Roboty elektryczne
54 KNNR. 5 |Montaz w rozdzielnicy wytacznikow réznicopradowych P312
0407/04
szt 3,000
55 |KNP. 18-13|Pomiary rozdzielnic do 5 pol
1301/01
szt 2,000
56 KNNR. 5 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania, sprawdzenie wyfgcznika
1305/01 |roznicopradowego - proba I-sza
szt 1,000
57 KNNR. 5 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania, sprawdzenie wyfgcznika
1305/02 |roznicopradowego - proba nastepna
szt 1,000
58 KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu ceglanym
1001/09
m 80,000
59 KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) RVKLn o $rednicy do 18mm uktadane pod
0109/05 |tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 178,000
60 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01
m 8,000
61 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1012/02
m 72,000
62 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw o dtugosci do 1 cegty w sScianach lub stropach z
1003/06 |cegty dla rur o $rednicy do 25mm
szt 8,000
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63 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy os$wietleniowe mocowane na kotkach
0502/06 |kotwiacych - 4 mocowania
kpl 7,000
64 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy os$wietleniowe mocowane na kotkach
0502/05 |kotwiacych - 2 mocowania
kpl 1,000
65 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych do oswietlenia pomieszczen
0515/07 |przemystowych, z podtaczeniem, pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z
odbtysnikiem, przykrecanych koricowych 2x36W
szt 1,000
66 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z
0511/19 |tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, przykrecanych 4x18W
szt 7,000
67 KNR 5-08 |Kompletowanie opraw $wietlbwkowycho mocy do 120W
0820/01
szt 8,000
68 KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewoddéw kabelkowych YDY -750V 3x1,5mm2
0207/01
m 40,000
69 KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych YDY -750V 4x1,5mm?2
0207/02
m 10,000
70 KNR 5-08 |Wcigganie do rur przewodow kabelkowych YDY -750V 3x2,5mm?2
0207/02
m 128,000
71 KNR 5-08 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
0301/20 |otworéw mechanicznie w podtozu ceglanym
szt 24,000
72 KNR 5-08 [Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych
0302/01 |bakelitowych o $rednicy do 60mm
szt 8,000
73 KNR 5-08 [Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 3-wylotowych podtynkowych
0302/02 |bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewoddw do 2,5mm2
szt 16,000
74 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce
0307/02 |instalacyjnej
szt 1,000
75 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw podtynkowych $wiecznikowych w puszce
0307/03 |instalacyjnej
szt 3,000
76 KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w
0309/03 |puszkach
szt 16,000
77 KNNR. 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia
1305/01
pomiar 4,000
78 KNNR. 5 |Sprawdzenie i pomiar rezystencji - pomiar I-szy
1303/01
pomiar 1,000
79 KNNR. 5 |Sprawdzenie i pomiar rezystencji - pomiar nastepny
1303/02
pomiar 3,000
80 KNNR. 5 |Sprawdzenie i pomiar skutecznosci zerowania - pomiar I-szy
1304/05
pomiar 1,000
81 KNNR. 5 |Sprawdzenie i pomiar skutecznosci zerowania - pomiar nastepny
1304/06
pomiar 3,000
82 Kalkulacja |Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
indywidual
na
kpl 1,000
2. ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1 Remont balkonu
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83 KNR Rozbidrka a po wykonaniu docieplenia ptyty balkonowej, ponown montaz sufitu
2-02u2 |podwieszonego z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych 60x60cm, materiat z
2702/01 |odzysku, R=1,5
R=1,5
1,6%*5,3 m2 8,480
razem m2 8,480
84 KNR 0-23 |Ocieplenie ptyty balkonu od spodu przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS
2612/01 |70-040 gr.10,0cm
(0,3*2+1,5)*5,3 m2 11,130
razem m2 11,130
85 KNR 4-04 |Rozebranie betonowej balustrady o grubosci do 20cm
0303/04
5,0%1,1*0,15 m3 0,825
razem m3 0,825
86 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
2,8*5,05 m2 14,140
czoto balkonu 0,16*5,05 m2 0,808
razem m2 14,948
87 KNR 4-01 |Rozbidrka cokolikow na zaprawie cementowej z jednego rzedu ptytek 30x15cm,
0812/03 |R=0,5, M=0
R=0,5
2,6*%2+5,0-3,0 m 7,200
razem m 7,200
88 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
2,8*5,05 m2 14,140
razem m2 14,140
89 KNNR 2 |Rozbidrka izolacji przeciwwilgociowej, podposadzkowej, R=0,5, M=0, S=0,5
0604/01
R=0,5 S=0,5
m2 14,140
90 KNR K-11 |Wyroéwnanie zewnetrznej warstwy ptyty balkonowej przez szlifowanie powierzchni do
0101/01 |grubosci do 5mm
m2 14,140
91 KNR 0-23 |Wyciecie pasa szer. ok. 15,0cm ocieplenia z ptyt styropianowych gr.5,0cm wraz z
2614/05 |wyprawa elewacyjna cienkowarstwowg w celu wykonania izolacji p.wilgociowej ptyty
balkonu R=0,5, M=0, S=0,5
R=0,5 S=0,5
0,15*5,05 m2 0,758
razem m2 0,758
92 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian balkonu w systemie GREINPLAST ptytami styropianowymi EPS
2614/01 |100-038 gr.2,0cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej
gr.1,5mm z gotowej suchej mieszanki
2,8%1,1*2 m2 6,160
razem m2 6,160
93 KNR 0-33 |Malowanie scianek farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie
28/01
m2 6,160
94 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
m2 14,140
95 KNR 0-41 |Izolacja styku ptyty balkonu ze $ciang budynku i Sciankami balkonowymi, tasma
0104/01 |uszczelniajaca 120x70
5,05+2,8*2 m 10,650
razem m 10,650
96 KNR 0-23 |Uzupetnienie ocieplenia $ciany budynku przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS
2612/02 |70-040 gr.5,0cm
0,15*5,05 m2 0,758
razem m2 0,758
97 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na uzupetnionym pasie ocieplenia
2612/07
0,25*5,05 m2 1,263
razem m2 1,263




Rodos 6.0.16.23 [6520] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robot

Strona 8/19

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA KULTURY W

CMOLASIE.
Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
98 KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte
1202/01 |na ostro
m2 14,140
99 KNNR 2 |Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03 |- do gr.4,0-7,0cm
R=4 M=4 S=4
m2 14,140
100 | KNR 2-02s |Doptata za zbrojenie posadzki matg stalowg z pretéw d=4,0mm, krzyzowo co
1106/07 |10,0cm
m2 14,140
101 KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
2-02u2
0541/02
0,25*5,05 m2 1,263
razem m2 1,263
102 | KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych balkonéw pod oktadzing ceramiczng wykonane
0115/01 |ptynna folig uszczelniajaca
m2 14,140
103 KNR Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2-02u2 |powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
2806/05
m2 14,140
104 KNR Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 30x12cm
2-02u2 |(cietych)
2809/04
2,8*%2+5,05-3,0 m 7,650
razem m 7,650
105 KNNR 2 |Balustrady balkonowe z rur ze stali nierdzewnej z pochwytem stalowym proste, wg
1301/04 |projektu konstrukcji
m 5,050
2.2 Dach i poddasze
106 KNNR 2 |Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych
0308/02
3,0*%2 m 6,000
razem m 6,000
107 | Kalkulacja |Wyciecie otworow w blasze trapezowej, pokrywajacej dach, pod kanaty wentylacyjne
indywidual
na
szt 2,000
108 KNNR 2 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych, sciankami z cegiet budowlanych petnych grubosci
0701/02 |1/2 cegty
(0,24+0,45)*2*3,0%2 m2 7,800
razem m2 7,800
109 | KNR 0-23 |Ocieplenie komindéw przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.5,0cm
2612/02
(0,55+0,45)*2*3,0*2 m2 12,000
razem m2 12,000
110 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na kominach przy ociepleniu ptytami styropianowymi
2612/06
0,55*4*3,0*2 m2 13,200
razem m2 13,200
111 | KNR 2-02s |Nakrywy kominéw o $redniej gr.7cm
0219/05
0,65*0,65*2 m2 0,845
razem m2 0,845
112 KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm
2-02u2
0541/01
0,25*0,65%4*2 m2 1,300
razem m2 1,300
113 | KNR 2-02s |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 15,0cm
0513/01
szt 2,000
114 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni dachu z blachy trapezowej
0101/01
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
9,15*2*28,75+0,37*8,0 m2 529,09
(15,82+13,42)*0,5*3,05+(8,14+5,74)*0,5*3,05-1,2*0,5+5,5*3,05-1,2*0,5 m2 81,33

razem m2 610,42

115 | KNR 7-12 |Odttuszczanie powierzchni dachu

0105/01
m2 610,42
116 KNNR 2 [Malowanie 1-krotne dachu i obrdbek blacharskich emalig alkidowg na podktadzie
1403/02 |gruntujacym
m2 610,42
2.3 Elewacje
2.3.1 Strona pétnocna
117 | KNR 0-23 |Usuniecie wykonczenia cokotu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0,
0933/02 |S=0,5
R=0,5 S=0,5
0,4*(18,44+0,35*2)-0,4*(3,5+5,28) m2 4,144
razem m2 4,144
118 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 4,14 m2 4,140
éciana (7,63+5,53)*3,71-1,2%2,1*3-3,5%3,1+0,35*%2*3,71+(0,7+0,2)*0,5*2,8*2 m2 35,531
(4,9+3,3)*0,5*%4,5+(4,9+3,3)*0,5*%4,8-1,2*¥2,1*440,37*4,9*2+6,74*4,9+6,74*1, m2 60,065
25%*0,5-3,0*%2,95
oscieza (2,1*2+1,2)*0,2*7+(3,0%2+2,95)*0,2+3,5*3*0,2 m2 11,450
razem m2 111,186
119 | KNR 0-40 |Uszczelnienie powierzchni cokotu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym
0208/02
m2 4,144
120 | KNR 0-40 |Uszczelnienie cokotu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniajacym na gruncie z
0103/02 |preparatu krzemionkujgcego
m2 4,144
121 | KNR 4-01 |Usuniecie odparzonych tynkoéw zewnetrznych cienkowarstwowych o powierzchni do
0701/01 |5m2 na Scianach - przyjeto 10% powierzchni $cian
éciana (35,53+60,07)*10% m2 9,560
razem m2 9,560
122 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod wyprawe tynkarska poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie preparatem gruntujgcym - uzupetnienie tynku
4,14449,56 m2 13,704
razem m2 13,704
123 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - uzupetnienie tynku
2612/06
m2 13,704
124 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podkifadowej farby pod tynk cienkowarstwowy
0933/01
m2 13,704
125 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej
0933/02 |o grubosci 1,5mm na Scianach ptaskich - uzupetnienie tynku
m2 13,704
126 | KNR 0-33 |Malowanie catosci $ciany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie
28/01
cokot 4,14 m2 4,140
éciana (7,63+5,53)*3,71-1,2%2,1*3-3,5%3,1+0,35*%2*3,71+(0,7+0,2)*0,5*2,8*2 m2 35,531
(4,9+3,3)*0,5*%4,5+(4,9+3,3)*0,5*%4,8-1,2*¥2,1*440,37*4,9*2+6,74*4,9+6,74*1, m2 60,065
25%*0,5-3,0*%2,95
oscieza (2,1*2+1,2)*0,2*7+(3,0*2+2,95)*0,2+3,5*3*0,2 m2 11,450
razem m2 111,186
127 | KNR K-11 |Wykonanie powtoki antygraffiti
0305/03
2,0*%(18,44+0,35%2)-2,0*(3,5+5,28)-0,4*1,2*3 m2 19,280
razem m2 19,280
128 |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram
1651/01 |2,57m i wysokosci do 10m
cokot 4,14 m2 4,140
éciana (7,63+5,53)*3,71 m2 48,824
(4,9+3,3)*0,5*%4,5+(4,9+3,3)*0,5*%4,846,74*4,9+6,74*1,25*%0,5 m2 75,369
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
razem m2 128,333
129 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 128,000
130 KI Czas pracy rusztowania zewnetrznego
R=1 S=1
ilo$¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
(4+3)*2+3*3 = 23 szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robét na rusztowaniu
N=29,6+2,5+0,9+8,0+13,7=54,7
s-skfad grupy roboczej
s=3
w=0,84
54,7/(3*0,84*10) mech-do 2,171
ba
razem |mech-do 2,171
ba
2.3.2 Strona wschodnia
131 | KNR 0-23 |Usuniecie wykonczenia cokotu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0,
0933/02 |S=0,5
R=0,5 S=0,5
0,4*(30,14+2,4-1,0) m2 12,616
razem m2 12,616
132 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 12,62 m2 12,620
éciana 15,32*3,71-1,2*2,1*3-1,5%1,8*2-1,0*3,25+(4,25+3,71)*0,5*%2,4 m2 50,179
27,74%7,57-12,92*%4,1-1,5%2,1*12 m2 119,220
oscieza m2 20,360
(2,1*2+1,2)*0,2*3+(1,8*%2+1,5)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*12+(3,0*2+1,0)*0,2
razem m2 202,379
133 | KNR 0-40 |Uszczelnienie powierzchni cokotu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym
0208/02
m2 12,620
134 | KNR 0-40 |Uszczelnienie cokotu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniajacym na gruncie z
0103/02 |preparatu krzemionkujacego
m2 12,620
135 | KNR 4-01 |Usuniecie odparzonych tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych o powierzchni do
0701/01 |5m2 na Scianach - przyjeto 10% powierzchni $cian
éciana (50,18+119,22)*10% m2 16,940
razem m2 16,940
136 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod wyprawe tynkarska poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie preparatem gruntujacym - uzupetnienie tynku
12,62+16,94 m2 29,560
razem m2 29,560
137 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - uzupetnienie tynku
2612/06
m2 29,560
138 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podkifadowej farby pod tynk cienkowarstwowy
0933/01
m2 29,560
139 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej
0933/02 |o grubosci 1,5mm na Scianach ptaskich - uzupetnienie tynku
m2 29,560
140 | KNR 0-33 |Malowanie catosci $ciany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie
28/01
cokot 12,62 m2 12,620
éciana 15,32*3,71-1,2*2,1*3-1,5%1,8*2-1,0*3,25+(4,25+3,71)*0,5*%2,4 m2 50,179
27,74%7,57-12,92*%4,1-1,5%2,1*12 m2 119,220
oscieza m2 20,360
(2,1*2+1,2)*0,2*3+(1,8*%2+1,5)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*12+(3,0*2+1,0)*0,2
razem m2 202,379
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Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
141 | KNR K-11 |Wykonanie powtoki antygraffiti
0305/03
2,0*%(15,32-1,0)-0,4*(1,5*2+1,2*3) m2 26,000
razem m2 26,000
142 |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram
1651/01 |2,57m i wysokosci do 10m
14,8*7,9+12,8*3,5 m2 161,720
razem m2 161,720
143 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 162,000
144 KI Czas pracy rusztowania zewnetrznego
R=1 S=1
ilo$¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
7*44+6*2 = 40 szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robét na rusztowaniu
N=55,0+4,6+18,0+25,5+14,7=117,8
s-skfad grupy roboczej
s=3
w=0,84
117,8/(3*0,84*10) mech-do 4,675
ba
razem |mech-do 4,675
ba
2.3.3 Strona potudniowa
145 | KNR 0-23 |Usuniecie wykonczenia cokotu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0,
0933/02 |S=0,5
R=0,5 S=0,5
0,4*16,04 m2 6,416
razem m2 6,416
146 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 6,42 m2 6,420
éciana 16,04*7,57+16,04*3,14*0,5-(1,5*%1,8*3+1,5%2,1*3+0,9*1,5%6) m2 120,956
oscieza (1,8*2+1,5)*0,2*3+(2,1*2+1,5)*0,2*3+(1,5%2+0,9)*0,2*6 m2 11,160
razem m2 138,536
147 | KNR 0-40 |Uszczelnienie powierzchni cokotu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym
0208/02
m2 6,420
148 | KNR 0-40 |Uszczelnienie cokotu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniajacym na gruncie z
0103/02 |preparatu krzemionkujacego
m2 6,420
149 | KNR 4-01 |Usuniecie odparzonych tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych o powierzchni do
0701/01 |5m2 na Scianach - przyjeto 10% powierzchni $cian
dciana 120,96*10% m2 12,096
razem m2 12,096
150 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod wyprawe tynkarska poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie preparatem gruntujacym - uzupetnienie tynku
6,42+12,1 m2 18,520
razem m2 18,520
151 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - uzupetnienie tynku
2612/06
m2 18,520
152 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podkifadowej farby pod tynk cienkowarstwowy
0933/01
m2 18,520
153 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej
0933/02 |o grubosci 1,5mm na Scianach ptaskich - uzupetnienie tynku
m2 18,520
154 | KNR 0-33 |Malowanie catosci $ciany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie
28/01
cokot 6,42 m2 6,420
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éciana 16,04*7,57+16,04*3,14*0,5-(1,5%1,8*3+1,5%2,1*3+0,9*1,5%6) m2 120,956
oscieza (1,8*2+1,5)*0,2*3+(2,1*2+1,5)*0,2*3+(1,5%2+0,9)*0,2*6 m2 11,160
razem m2 138,536
155 |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram
1651/01 |2,57m i wysokosci do 10m
cokot 6,42 m2 6,420
éciana 16,04*7,57+16,04*3,14*0,5 m2 146,606
razem m2 153,026
156 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 153,000
157 KI Czas pracy rusztowania zewnetrznego
R=1 S=1
ilo$¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
8*4+4= 36 szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robét na rusztowaniu
N=37,7+3,3+11,3+9,2+17,4=78,9
s-skfad grupy roboczej
s=3
w=0,84
78,9/(3*0,84*10) mech-do 3,131
ba
razem |mech-do 3,131
ba
2.3.4 Strona zachodnia
158 | KNR 0-23 |Usuniecie wykonczenia cokotu z odpadajacego tynku mozaikowego, R=0,5, M=0,
0933/02 |S=0,5
R=0,5 S=0,5
0,4*(30,14-1,0*2) m2 11,256
policzki schodowe 0,6*(1,75+1,5)+0,4*1,05 m2 2,370
razem m2 13,626
159 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 13,63 m2 13,630
éciana 27,74*7,57-1,5%2,1*5-1,0%2,6*2-0,9*1,5-1,5%2,1*4-1,2*2,1-1,2*1,8 m2 170,412
(4,25+3,71)*0,5*2,4 m2 9,552
oscieza m2 15,080
(2,1*2+1,5)*0,2*5+(2,0*2+1,0)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*4+(1,5*2+0,9)*0,2+(2,
1*2+1,2)*0,2+(1,8*2+1,2)*0,2
razem m2 208,674
160 | KNR 0-40 |Uszczelnienie powierzchni cokotu poprzez gruntowanie preparatem antysolnym
0208/02
0,4*(30,14-1,0-2,1) m2 10,816
policzki schodowe 0,6*(1,75+1,5)+0,4*1,05 m2 2,370
razem m2 13,186
161 | KNR 0-40 |Uszczelnienie cokotu w strefie przygruntowej szlamem uszczelniajacym na gruncie z
0103/02 |preparatu krzemionkujacego
m2 13,190
162 | KNR 4-01 |Usuniecie odparzonych tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych o powierzchni do
0701/01 |5m2 na Scianach - przyjeto 10% powierzchni $cian
éciana  (170,41+9,55)*10% m2 17,996
razem m2 17,996
163 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod wyprawe tynkarska poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie preparatem gruntujacym - uzupetnienie tynku
13,19+18,0 m2 31,190
razem m2 31,190
164 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - uzupetnienie tynku
2612/06
m2 31,190
165 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podkifadowej farby pod tynk cienkowarstwowy
0933/01
m2 31,190
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166 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze nakrapianej
0933/02 |o grubosci 1,5mm na Scianach ptaskich - uzupetnienie tynku
m2 31,190
167 | KNR 0-33 |Malowanie catosci $ciany farbami fasadowymi, silikonowymi - dwukrotnie
28/01
cokot 13,63 m2 13,630
éciana 27,74*7,57-1,5%2,1*%5-1,0%2,6*2-0,9*1,5-1,5%2,1*4-1,2*2,1-1,2*1,8 m2 170,412
(4,25+3,71)*0,5%2,4 m2 9,552
oscieza m2 15,080
(2,1*241,5)*0,2*5+(2,0*2+1,0)*0,2*2+(2,1*2+1,5)*0,2*4+(1,5*2+0,9)*0,2+(2,
1*241,2)*0,2+(1,8*2+1,2)*0,2
razem m2 208,674
168 | KNR K-11 |Wykonanie powtoki antygraffiti
0305/03
2,0%(27,74+2,4-2,0)-0,4*(1,5*5+0,9) m2 52,920
razem m2 52,920
169 |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram
1651/01 |2,57m i wysokosci do 10m
27,74%7,97+2,4%4,0 m2 230,688
razem m2 230,688
170 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 231,000
171 KI Czas pracy rusztowania zewnetrznego
R=1 S=1
ilo$¢ ramek przy rozstawie co 2,5m i h=2,0m
12*442%2 = 52 szt
czas pracy (C)
C=N/s*w
N- naktad robocizny robét na rusztowaniu
N=56,8+4,9+21,0+15,6+26,3=124,6
s-skfad grupy roboczej
s=3
w=0,84
124,6/(3*0,84*10) mech-do 4,944
ba
razem |mech-do 4,944
ba
172 | KNR 4-01 |Rozebranie okfadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
0811/07 |cementowe]j
2,8%1,5 m2 4,200
0,14*1,5%4 m2 0,840
razem m2 5,040
173 | KNR 4-01 |Rozbidrka cokolikéw na zaprawie cementowej z jednego rzedu ptytek 30x15cm,
0812/03 |R=0,5, M=0
R=0,5
2,8-0,9 m 1,900
razem m 1,900
174 | KNR K-11 |Wyréwnanie zewnetrznej warstwy ptyty spocznika i stopni schodowych przez
0101/01 |szlifowanie powierzchni do grubosci do 5mm
2,8%1,5 m2 4,200
razem m2 4,200
175 | KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni schodéw pod oktadzing ceramiczng wykonane ptynna folig
0115/01 |uszczelniajaca Superflex 1
m2 4,200
176 KNR Okfadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
2-02u2 |o grubosci warstwy 5mm
2810/05
4,2 m2 4,200
podstopnice 0,14*1,5*%4 m2 0,840
razem m2 5,040
177 KNR Cokoliki przy schodach na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES
2-02u2 |30x12cm (cietych)
2809/04
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA KULTURY W
CMOLASIE.

Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
2,8-0,9 m 1,900
razem m 1,900
178 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne balustrad z pretéow prostych
1212/04
(2,8+1,5)*1,1 m2 4,730

razem m2 4,730
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACJII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA

KULTURY W CMOLASIE.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Betoniarze gr.lI r-g 0,727
2 |Blacharze gr.II r-g 6,470
3 |Ciesle gr.II r-g 1,630
4 |Dekarze gr.II r-g 6,463
5 |Elektromonterzy gr.II r-g 26,388
6 |Elektromonterzy gr.III r-g 32,898
7 |Glazurnicy gr.III r-g 45,616
8 |Malarze gr. II r-g 63,359
9 |Malarze gr.Il r-g 22,158
10 |Montazysci gr.II r-g 55,033
11 |Montazysci gr.III r-g 92,818
12 |Monterzy gr.II r-g 104,607
13 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 1,120
14 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 1,000
15 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 5,147
16 |Murarze gr.III r-g 2,058
17 |Posadzkarze gr.II r-g 7,623
18 |Posadzkarze gr.III r-g 21,321
19 |Robotnicy gr. I r-g 20,675
20 |Robotnicy gr.I r-g 675,115
21 |Robotnicy gr.II r-g 20,999
22 |Robotnicy r-g 494,294
23 |Spawacze gr.lII r-g 0,900
24 |Tynkarze gr.II r-g 82,634
25 |Tynkarze gr.III r-g 119,586
Razem 1.910,637 0,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACJII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA
KULTURY W CMOLASIE.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,300 0,00 0,00
2 |AGS 3503 - powtoka antygraffiti dm3 14,730 0,00 0,00
3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,113 0,00 0,00
4 Balustrady stalowe balkonowe z rur ze stali nierdzewnej mb 5,050 0,00 0,00
5 Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali nierdzewnej mb 7,650 0,00 0,00
6 Benzyna do ekstrakgcji dm3 73,951 0,00 0,00
7 |Beton zwykty C-12/15 (B-15) m3 0,060 0,00 0,00
8 Blacha powlekana ptaska m2 3,152 0,00 0,00
9 |Cegta ceramiczna petna kl.150 szt 375,180 0,00 0,00
10 |Cegta dziurawka 25x12x6,5cm szt 102,060 0,00 0,00
11 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,022 0,00 0,00
12 |Cement portlandzki 35 kg 13,398 0,00 0,00
13 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,012 0,00 0,00
14 |Deski iglaste obrzynane kI.III 38mm m3 0,012 0,00 0,00
15 |Emalia alkidowa GRUNT dm3 61,042 0,00 0,00
16 |Emalia alkidowa dm3 61,491 0,00 0,00
17 |Farba emulsyjna lateksowa - biata dm3 8,701 0,00 0,00
18 |Farba emulsyjna lateksowa - kolor dm3 41,638 0,00 0,00
19 |Farba fasadowa silikonowe-zywiczna dm3 180,072 0,00 0,00
20 |Farba gruntujaca pod tynk silikonowy kg 29,740 0,00 0,00
21 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 32,946 0,00 0,00
22 |Gips budowlany szpachlowy kg 7,132 0,00 0,00
23 |Gips budowlany szpachlowy t 0,169 0,00 0,00
24 |Gfadz szpachlowa kg 156,648 0,00 0,00
25 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 16,320 0,00 0,00
26 |Gwozdzie budowlane gote kg 1,159 0,00 0,00
27 |Klej do wyktadzin PCV kg 6,034 0,00 0,00
28 |Kotki do wstrzeliwania szt 220,397 0,00 0,00
29 |Kotki kotwigce d=8mm szt 30,000 0,00 0,00
30 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 70,625 0,00 0,00
31 |Kotwy szt 16,632 0,00 0,00
32 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 14,256 0,00 0,00
33 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 3,888 0,00 0,00
34 |Ksztattowniki profilowane CW-100 Ultrasil mb 64,499 0,00 0,00
35 |Ksztattowniki profilowane CW-50 Ultrasil mb 4,961 0,00 0,00
36 |Ksztattowniki profilowane CW-75 Ultrasil mb 19,890 0,00 0,00
37 |Ksztattowniki profilowane UW-100 Ultrasil mb 26,664 0,00 0,00
38 |Ksztattowniki profilowane UW-50 Ultrasil mb 1,942 0,00 0,00
39 |Ksztattowniki profilowane UW-75 Ultrasil mb 8,223 0,00 0,00
40 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 2,545 0,00 0,00
41 |Listwy cokotowe z naroznikami do wyktadzin dywanowych m 31,073 0,00 0,00
42 |Listwy oblicowe do cokotéw z wyktadzny PCV m 24,225 0,00 0,00
43 |kaczniki 1-biegunowe szt 1,020 0,00 0,00
44  |kaczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 3,060 0,00 0,00
45 |kaczniki zeliwne ocynkowane 32mm szt 7,739 0,00 0,00
46 |Masa do szpachlowania koncowego kg 10,771 0,00 0,00
47 |Masa szpachlowa Standard kg 66,154 0,00 0,00
48 |Masa uszczelniajaca kg 15,443 0,00 0,00
49 |Masa wygtadzajaca samopoziomujaca kg 193,275 0,00 0,00
50 |Maty stalowe fi 4mm 10x10cm m2 14,140 0,00 0,00
51 |Nasada wentylacyjna obrotowa kpl 2,000 0,00 0,00
52 |Naswietle z PCV N-1 210x120cm szt 1,000 0,00 0,00
53 |Oprawa oswietleniowa 2x36W kpl 1,000 0,00 0,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACJII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA
KULTURY W CMOLASIE.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

54 |Oprawa oswietleniowa 4x18W kpl 7,000 0,00 0,00
55 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone, systemowe szt 4,000 0,00 0,00
56 |Papier scierny ark 2,649 0,00 0,00
57 |Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,857 0,00 0,00
58 |Piasek do zapraw m3 0,783 0,00 0,00
59 |Platforma schodowa dla niepetnosprawnych wraz z dodatkowym | kpl 1,000 0,00 0,00

pochwytem-prowadnicg dla platformy
60 |Ptynna folia uszczelniajaca kg 29,344 0,00 0,00
61 |Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 21,441 0,00 0,00
62 |Plyty gipsowo-kartonowe GKB gr.12,5mm m2 107,067 0,00 0,00
63 |Ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.2,0cm m2 6,468 0,00 0,00
64 |Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.10,0cm m2 11,687 0,00 0,00
65 |Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.5,0cm m2 13,396 0,00 0,00
66 |Ptyty widrowe typu OSB - 3 22mm m2 0,150 0,00 0,00
67 |Plyty z wetny mineralnej gr.7,0cm m2 48,573 0,00 0,00
68 |Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej na wspornikach mb 6,600 0,00 0,00
69 |Preparat antysolny kg 18,185 0,00 0,00
70 |Preparat gruntujacy pod tynk silikonowy kg 19,519 0,00 0,00
71 |Preparat gruntujacy dm3 47,117 0,00 0,00
72 |Preparat krzemionkujacy kg 3,637 0,00 0,00
73 |Przewdd kabelkowy YDY-750V 3x1,5mm?2 m 41,600 0,00 0,00
74  |Przewdd kabelkowy YDY-750V 3x2,5mm?2 m 133,120 0,00 0,00
75 |Przewdd kabelkowy YDY-750V 4x1,5mm?2 m 10,400 0,00 0,00
76 |Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 24,600 0,00 0,00
77 |Puszki bakelitowe d=85mm, 3-wylotowe szt 16,320 0,00 0,00
78 |Puszki bakelitowe szt 8,160 0,00 0,00
79 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,949 0,00 0,00
80 |Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane d=32mm| m 11,118 0,00 0,00
81 |Rury winidurowe RVKLn 18 m 185,120 0,00 0,00
82 |Siatka spoinowa samoprzylepna m 191,328 0,00 0,00
83 |[Siatka z wtdkna szklanego m2 129,574 0,00 0,00
84 |Siatka m2 94,360 0,00 0,00
85 |Silikon dm3 0,176 0,00 0,00
86 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D-1 90x210cm szt 4,000 0,00 0,00
87 |Szlam uszczelniajacy kg 65,473 0,00 0,00
88 |Szpachlowka mineralna do tynkdéw zewnetrznych kg 12,827 0,00 0,00
89 |Srodek mocujacy antyposlizgowy kg 7,530 0,00 0,00
90 |Tapeta z widkna szklanego m2 12,694 0,00 0,00
91 |Tarcza diamentowa o $rednicy 350mm szt 0,022 0,00 0,00
92 |Tasma uszczelniajgca 120/70 m 11,183 0,00 0,00
93 |Tasma uszczelniajgca piankowa szer.100,0mm mb 40,596 0,00 0,00
94 |Tasma uszczelniajgca piankowa szer.75,0mm mb 12,834 0,00 0,00
95 [Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,900 0,00 0,00
96 |Tréjnik nakrecany 1-zwezkowy zeliwny ocynkowany B1 szt 1,000 0,00 0,00
32x15x32mm

97 |Tynk silikonowy gr.1,5mm kg 247,219 0,00 0,00
98 |Uchwyty do rur stalowych d=32mm szt 4,578 0,00 0,00
99 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,296 0,00 0,00
100 |Wiertto diamentowe szt 0,165 0,00 0,00
101 |Wkrety do blach samogwintujace szt 57,474 0,00 0,00
102 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 3,550 0,00 0,00
103 |Wykfadzina podtogowa dywanopodobna m2 27,911 0,00 0,00
104 |Wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna gr.2,0mm m2 21,947 0,00 0,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACJII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA
KULTURY W CMOLASIE.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
105 |Wyltacznik réznicopradowy P 312 40A/100mA szt 3,000 0,00 0,00
106 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,885 0,00 0,00
107 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,294 0,00 0,00
108 |Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych kg 160,470 0,00 0,00
109 |Zaprawa klejowa do styropianu kg 138,296 0,00 0,00
110 |Zaprawa klejowa gipsowa kg 8,100 0,00 0,00
111 |Zaprawa spoinujaca kg 5,905 0,00 0,00
112 |Zaprawa szpachlowa kg 451,308 0,00 0,00
113 |Zaprawa wyrownujaca - sucha mieszanka kg 94,286 0,00 0,00
114 |Zaslepki szt 46,625 0,00 0,00
Razem 0,00
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I-PIETRZE I REMONT ELEWACJII BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA
KULTURY W CMOLASIE.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 0,273 0,00 0,00
2 |Elementy (ramki) rusztowania m-g 606,737 0,00 0,00
3 |Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,012 0,00 0,00
4 |Pita tarczowa z prowadnicq m-g 0,130 0,00 0,00
5 |Rusztowanie ramowe m-g 28,837 0,00 0,00
6 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 6,588 0,00 0,00
7 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 6,251 0,00 0,00
8 |Szlifierka do podtozy betonowych - elektryczna m-g 7,153 0,00 0,00
9 |Wiertnica o mocy do 3kW m-g 4,767 0,00 0,00
10 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 9,356 0,00 0,00
11 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,500 0,00 0,00
Razem 671,604 0,00




